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1 Hanke ALUSdokumentide struktuur 
1.1 Hanke ALUSdokumentide loetelu ja kutse
1.1.1 Käesoleva hanke alusdokument, mis väljastatakse Pakkujale, koosneb Juhendist Pakkujale, Tellija tingimustest ja Lepingu tingimustest.
1.1.2 Hanke alusdokumendiks loetakse samuti hanketeadet ja kõiki teisi Hankija poolt koostatud või viidatud dokumente, milles on määratud hanke üksikasjad.
1.1.3 SA Sillamäe Haigla (edaspidi Hankija) teeb Pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanke alusdokumentides määratud tingimustele.
1.2 Hanke ALUSdokumentide väljastamine
1.2.1 Hanke alusdokumendid on kättesaadavad Sihtasutuse Sillamäe Haigla kodulehelt: http://shsa.ee/hanked. 
1.3 Hanke ALUSdokumentide kohta selgituste andmine 
1.3.1 Hanke alusdokumentide sisu kohta saab Pakkuja selgitusi kirjalikul pöördumisel aadressile: aimeli@silveevark.ee. 
1.3.2 Hankija vastab esitatud Pakkujate poolt esitatud küsimustele 3. tööpäeva jooksul alates küsimuse saamise laekumisest ja edastab vastuse kõikidele Pakkujatele, kes on Hankijat teavitanud hankes osalemisest punktis 1.3.1 toodud elektroonse aadressi kaudu.
2 Hanke kirjeldus

2.1 Hanke nimetus
· Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“
2.2 Hankija nimi ja kontaktandmed: 

2.2.1 Hankija nimi ja kontaktandmed: 

· Hankija: SA Sillamäe Haigla
· Kontaktisik: projektijuht Aimeli Laasik

· Kontakttelefon: +372 55 41 650
· E-posti aadress: aimeli@silveevark.ee 
2.3 Hankelepingu täitmine:

2.3.1 Hankelepingu täitmine vastavalt ehitustööde teostamisele. Ehitustööd algavad orienteeruvalt oktoober-november 2018 ja kestavad kuni 30.11.2019. Periood, mis jääb enne ehitustööde algamist, nimetatakse ettevalmistusperioodiks ja ei kuulu eraldi tasustamisele. Periood, mis võib jääda pärast ehitustööde teostamist, nimetatakse kontrollperioodiks ja ei kuulu eraldi tasustamisele. 
2.4 Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg:
2.4.1 Pakkuja pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg alates pakkumuse esitamisest: 3 kuud.
3 Pakkumuse koostamine
3.1 Üldsätted

3.1.1 Pakkuja poolt pakkumuse esitamine tähendab Pakkuja täielikku arusaamist ja ühest nõustumist kõikide hanke alusdokumentides esitatud tingimuste ja reeglitega.
3.1.2 Pakkumuse koostamisel tuleb kasutada Hankija poolt etteantud vorme. Vormide sisu muutmine ei ole lubatud ja selle nõude rikkumine võib kaasa tuua mittekvalifitseerimise.

3.1.3 Hankija võib pidada vastavaks tunnistatud Pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna üle, kui nende maksumused ületavad hanke planeeritud maksumust. 
3.2 Pakkumuse esitamise keel, koht ja tähtaeg 
3.2.1 Pakkumus tuleb esitada eesti keeles digiallkirjastatuna elektroonselt e-posti aadressile: aimeli@silveevark.ee või saata/tuua paberkandjal SA Sillamäe Haigla aadressil Kajaka 9, 40231 Sillamäe.
3.2.2 Pakkumuse esitamise tähtajaks on 28. juuni 2018 kell 13:00.
3.2.3 Elektroonne kui ka paberkandjal edastatud pakkumused peab olema varustatud nimetusega: Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve. Paberkandja korral tuleb märkida lisaks eeltoodule saajaks Tatjana Abramovitš ja mitte avada enne pakkumuste avamise tähtaega.
3.3 Pakkumuse maksumus Ja esitamise struktuur 

3.3.1 Planeeritud maksumuseks on 5 993,20 eurot, millele lisandub käibemaks. Pakkumuse maksumuseks koos käibemaksuga on 7 191,84 eurot. Pakkumuse maksumuse esitamiseks tuleb täita Hankija poolt etteantud vorm 7, Pakkumuse maksumus. 

3.3.2 Pakkuja esitab pakkumuse kasutades selleks Hankija poolt etteantud vorme. Pakkumuse maksumuse vormil tuleb näidata eraldi maksumus ilma käibemaksuta, käibemaks ja pakkumuse maksumus koos käibemaksuga. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes täpsusega kuni kaks kohta pärast koma. 

3.3.3 Pakkuja poolt esitatud pakkumuse maksumus peab katma kogu hankelepingu ulatuse vastavalt Tellija tingimustele ja sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalik töö teostamiseks, lõpetamiseks, puuduste kõrvaldamiseks ning Pakkuja kasumit. 
3.4 tehnilised tõrked

3.4.1 Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta Pakkumuse koostamisest või mittekoostamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. 
4 Pakkumuste avamine 
4.1.1 Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg:
· Tähtaeg ja kellaaeg: 28. juuni 2018 kell 13:00



· Koht: SA Sillamäe Haigla kabinet nr 84, Kajaka 9 Sillamäe 
 

4.1.2 Peale pakkumuste esitamise tähtaja möödumist esitatud pakkumused ei osale hankes ja kuuluvad tagasilükkamisele. 
4.1.3 Hankemenetluses osalevale ettevõtjale tehakse teatavaks Pakkujate nimed ja registrikoodid, registrikoodi puudumisel Pakkuja tuvastamist võimaldav muu tunnus või isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg ja esitatud pakkumuste maksumused, sealhulgas pakkumuse osamaksumused, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel.
5 Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine, Kvalifikatsiooni KRITEERIUMID, kontrollimine
5.1 Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine

5.1.1 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja(d), kes on Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlglane pakkumuste avamise päeval ja ta ei kõrvalda oma maksuvõlad 3. tööpäeva jooksul vastava teate saamisest. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu: https://www.emta.ee/et. Pakkuja kinnitus võlgade puudumise kohta on toodud ära Vormil 1, Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
5.1.2 Kui pakkumuse allkirjastab isik, kelle esindusõigus ei tulene seadusest (esindusõigus ei nähtu Pakkuja äriregistri B-kaardilt) või tegemist on ühispakkumusega, esitab Pakkuja volituse, millega on pakkumuse allkirjastajale antud vastav volitus. Ühispakkujate korral peab volituselt nähtuma, milline on juhtiv ühispakkuja. Hankija kontrollib kõigi ühispakkumuses osalejate maksuvõlgasid. Volitus on toodud ära Vormil 2, Volikiri.
5.2 KVALIFIKATSeerimistingimused
5.2.1 Pakkuja (ühispakkuja) peab olema hanke väljakuulutamisele eelneva 36 kuu jooksul korrektselt täitnud vähemalt ühe hanke esemele sarnase esemega lepingu. Sarnase esemega lepinguks loetakse näiteks hoolekandeasutuste, ühiselamute, majutus- ja toitlustushoonete, büroohoonete, meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muude avalike hoonete või korterelamute ehitustööde omanikujärelvalve teenust. Pakkuja peab esitama esemele sarnase esemega vähemalt ühe olulise lepingu, milles tuleb ära näidata töö tegemise aeg ja koht ning lisada võimalusel teise lepingupoole tõend selle kohta, et konkreetne töö tehti sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Teostatud tööde loetelu on toodud ära Vormil 3, Teostatud tööde loetelu. 

5.3 Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine
5.3.1 Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavate dokumentide koostamisel peab Pakkuja kasutama etteantud vorme, kui viimased on Hankija poolt lisatud. Pakkuja täidab vormidel ainult vajalikud lüngad. Vormide sisu muutmine ei ole lubatud ning selle nõude rikkumine võib kaasa tuua mittekvalifitseerumise.

5.3.2 Kui Pakkuja pole esitanud pakkumuse koosseisus kvalifikatsiooni tõendamiseks nõutud vorme või ei esita kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente Hankija poolt määratud tähtajaks ja need andmed ei ole Hankijale andmekogus olevate avalike andmete kaudu oluliste kulutusteta kättesaadavad, jätab Hankija Pakkuja kvalifitseerimata ja Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

6 Pakkumuste vastavuse KRITEERIUMID ja kontrollimine

6.1.1 Pakkujal (ühispakkujal) peab olema omanikujärelvalve teenuse osutamiseks projektijuht, kellel on olemas omanikujärelvalve töö teostamiseks kehtiv tunnistus. Eestis registreeritud pakkujal peab olema projektijuht, kes omab kehtivat kutsetunnistust vähemalt tasemel „Ehitusjuht, tase 6“ või „Ehitusinsener, tase 6“. Pakkuja esitab koos pakkumusega kutsetunnistuse koopia. 
6.1.2 Pakkuja peab pakkumuses kinnitama hanke alusdokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist, pakkumuse esitamist üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib võistlevaid pakkumusi ning et omab hankelepingu täitmiseks vastavate valdkondade (üldehituse, kütte-, ventilatsiooni-, jahutus-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja automaatikasüsteemide) spetsialiste. Pakkuja esitab vastavad kinnitused etteantud Vormil 4, Pakkumusteade.
6.1.3 Ühispakkumuse esitamise korral peavad ühispakkujad esitama kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt. Ühispakkujad esitavad vastava kinnituse Vormil 5, Ühispakkujate kinnitus. 
6.1.4 Pakkujal (ühispakkujal) peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris. Eesti äriregistris registreeritud Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse Registri (MTR) valdkonnas „Ehitus“ ja tegevusalal „Omanikujärelvalve“. 

6.2 Pakkuja vastavuse kontrollimine

6.2.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui nõutud vorm(id) on jäetud esitamata või on esitatud tühi (täitmata) vorm või Pakkuja ei vasta Hankija poolt määratud tähtajaks selgitavaid asjaolusid või pakkumus ei vasta hanke alusdokumendis sätestatud tingimustele.

6.2.2 Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid hanke alusdokumendis nimetatud tingimustest.
7 Pakkumuste hindamine
	7.1 HINDAMIsE läbiviimine

7.1.1 Vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse maksumuse alusel. Pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind.
7.1.2 Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab Hankija arvutusvea ja teatab sellest Pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkuja vastab Hankijale samas vormis hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui Pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab Hankija pakkumuse tagasi.
7.1.3 Kui madalaim hind ületab hanke planeeritud maksumust, võib Hankija pidada hinna üle läbirääkimisi ja saata kõigile vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujatele e-maili teel ettepaneku pakkumuse hinna korrigeerimiseks ja Pakkujatel on õigus esitada pakkumuse korrigeeritud maksumus Hankija poolt määratud tähtajaks. Kui Pakkuja ettepanekule ei vastata, jääb jõusse pakkumuse esialgne maksumus.

7.1.4 Kui Hankija kasutab punktis 7.1.3 sätestatut, siis hinnatakse pakkumusi uuesti madalaima hinna kriteeriumi alusel.



	


8 pakkumuste tagasilükkamine, otsustest teavitamine ja konfidentsiaalsus
8.1 Pakkumuste tagasilükkamine
8.1.1 Pakkumus lükatakse tagasi kui see ei täida kõiki hanke dokumentides esitatud tingimusi või selles on sisulisi kõrvalekaldumisi. Sisulisteks kõrvalekalleteks loetakse tingimusi, mis vähendavad hanke mahule esitatud nõudeid või vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid või võrreldes hanke alusdokumentides esitatuga kitsendavad Hankija õigusi või vähendavad Pakkuja kohustusi. 
8.1.2 Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui:

· kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või
· kui ettenägematutest asjaoludest (pole planeeritud) tingituna pole omanikujärelvalve teenuse osutamine vajalik (projekti eesmärgid muutuvad või mingi muu ettearvamatu põhjus) või
· hanke korraldamiseks vajalikud tingimused muutuvad oluliselt ja muudavad hanke realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks või
· on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Hankija ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse alguses ja ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
8.2 otsustest teavitamine

8.2.1 Pakkujate teavitamine otsustest toimub e-maili teel 3. Tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
8.3 konfidentsiaalsus
8.3.1 Hankija tagab teabevahetuses andmete tervikluse ning pakkumuse ja taotluse konfidentsiaalsuse. Hankija tutvub pakkumuste või taotluste sisuga alles pärast nende esitamise tähtaja saabumist.
8.3.2 Hankija ei avalikusta pakkumuste avamisel pakkumuste sisu osas, mis rikuks Pakkujate ärisaladust või kahjustaks nendevahelist konkurentsi. Hankija käsitleb Pakkumusi konfidentsiaalsete dokumentidena, ei avalda nende sisu ja ei anna neid hankemenetlusega mitteseotud isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhul. Hankija kasutab pakkumusi vaid Pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks ja hindamiseks.

9 TELLIJA TINGIMUSED

9.1 ÜLDINFO
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendite kasutamisel perioodil 2014-2020 Eestis on aluseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse Euroopa Liidu (EL) nr 1303/2013 artiklis 14 nimetatud Partnerlusleppe alusel koostatud ning Vabariigi Valituse heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni kinnitatud rakenduskava „Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014-2020“. Rakenduskava viiakse ellu perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (STS) § 1 lõike 1 punkti 1 alusel. Vastavalt STS § 12 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014 korraldusele nr 297 on Sotsiaalministeerium rakendusasutuseks (RA) ja Rahandusministeerium rakendusüksuseks (RÜ) ERF-i kaasabil rahastatavale prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“   tegevusele 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“. 
Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) teeninduspiirkond hõlmab Ida-Viru maakonnas ennekõike Sillamäe linna. Mõjupiirkonnas on osaliselt ka Vaivara ja Toila vallad. Projekt „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ (Projekt) on suunatud Sillamäe ETTK teenisnduspiirkonna tervishoiuteenuste probleemide lahendamisele.
Sillamäe tervisekeskusesse rajatakse: 
· üldarstiabiteenused (7. perearsti koondumine), 
· koduõendusteenused, 
· ämmaemandate vastuvõtu teenused, 
· füsioteraapia teenused, 
· psühholoogilise nõustamise teenus, 
· sotsiaalsnõustamise teenus

· rehabilitatsiooniteenus,  
· samuti ruumid protseduuride jaoks, personalile, serveriruum, panipaik, nõupidamisruum,

· lisaks tuleb renoveerida üldkasutuses olevad ootealad, registratuur, fuajee, WC`d, sissepääsu kaldtee, 

· paigaldada hoonele uued välisuksed ja uus lift, kuhu mahub ka ratastool. 

9.2 Töö iseloomustus
9.2.1 Eesmärk: Sillamäe polikliinikusse, aadressiga Kajaka 9 Sillamäe, rajatava esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve teostamine. 

9.2.2 Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimis- ja ehitustööde töövõtjaks on AS EVIKO. 
9.2.3 Hankija eesmärgiks on sõlmida hankeleping omanikujärelevalve teenuse osutajaga, kes hakkaks osutama järelvalve teenust Sillamäe tervisekeskuse ehitustööde teostamise üle. Hankeobjekti projekteerimise või ekspertiisi teostamise ajal omanikujärelvalve teenust osutama ei pea ja tasustamisele ei kuulu.
9.2.4 Juhul, kui ehitustööde teostamise periood pikeneb kuni 2 kuu võrra, on omanikujärelevalve kohustatud jätkama teenuse osutamist, nõudmata pikenemise perioodi eest täiendavat tasu. Samuti ei kuulu ehitustööde garantiiajal tehtavad ülevaatused eraldi tasustamisele. 

9.2.5 Omanikujärelevalve (edaspidi OJV) teenust tuleb teostada lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, sh vastavalt majandus ja taristuministri 06.07.2015 määrusele nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“.
9.2.6 OJV projektijuhi ülesandeks on ehitustööde Tellijapoolne koordineerimine ja ehituslepingu täitmise järelevalve teostamine sh esitab Töövõtjale/Tellijale ettepanekuid tekkinud probleemide lahendamiseks, tööde kiirendamiseks ja vajadusel sanktsioonide rakendamiseks.
9.2.7 OJV kontrollib ja veendub, et ehitustööde käigus paigaldatavad materjalid, tooted, seadmed, ehitustehnilised lahendused ja vajadusel kavandatud tehnoloogiad vastaksid õigusaktide nõuetele, Tellija eesmärgile, projektile ja ehitushanke tehnilises kirjelduses esitatud nõuetele. Nimetatud kontroll peab olema teostatud enne paigaldamist või vastava töö teostamist. 
9.2.8 OJV ei või anda ehitajale toodete paigaldamise luba enne, kui ta on veendunud, et paigaldamiseks kavandatud materjalid, tooted ja seadmed vastavad nõuetele ja Tellija eesmärgile nõudes ehitajalt vastavat teavet, dokumentatsiooni sertifikaate ja vajadusel näidistoodete esitamist. Kui kavandatud töö või materjali osas tekib kahtlus, et see ei vasta nõuetele, on OJV kohustatud nõudma ehitajalt lisadokumente või vastavaid katsetuste tulemusi tõestavaid dokumente, et tuvastada tegelik vastavus ja viivitamatult informeerima sellest Tellija esindajat.
9.2.9  OJV ei luba paigaldada vigastatud või seetõttu nõrgemate kvaliteedi omadustega tooteid ja kontrollib, et paigaldatud materjalid, tooted ja seadmed oleks ehitustööde käigus kaitstud vigastuste ja kulumise eest vältimaks nende kvaliteedi nõrgenemist ja võimalike rikkeid tulevikus.

9.2.10  OJV võib teha ettepanekuid projekti või projektlahenduse muutmiseks juhul, kui algselt kavandatud lahendus on mittesobiv, ei vasta Tellija eesmärgile või ei ole saavutatav parim ja otstarbekam lahendus.

9.2.11  OJV jälgib, et ehitustöid teostatakse keskkonnasäästlikult, kontrollib keskkonnanõuete täitmist ja teeb vastavaid ettekirjutusi. 
9.2.12  OJV nõuab katsetuste ja mõõdistamiste teostamist nende ehitustööde osas, mille vastavust saab tuvastada katsetuste ja/või mõõdistamiste teel. Katsetuste/mõõdistuste eesmärk on võimalike varjatud puuduste (akustika, müra, piirete heli ja soojapidavus, tehnosüsteemide ühilduvus jne) tuvastamine. Kui esmane katsetus/mõõdistus osutab tööle mittevastavaks ja/või töövõtja parandab peale katsetuse tegemist süsteemi/konstruktsiooni, siis peab korduskatsetuse tegemist nõudma töövõtja kulul. 
9.2.13  Eriosade kvaliteedi ja vastavuse kontrolliks tuleb kaasata eriosade spetsialiste, kes omavad vastavat kompetentsi ja kvalifikatsiooni.
9.2.14  OJV kontrollib ja viseerib Tellijale esitatud ehituse aktid, arved ja muud maksedokumendid, millega kinnitab nende vastavust sõlmitud lepingutele ja tegelikule olukorrale.
9.2.15  OJV viib läbi ja protokollib iganädalaseid või vastavalt vajadusele  toimuvaid ehituskoosolekuid.

9.2.16  OJV korraldab ja osaleb ehitustööde vastuvõtmisel, kui ehitustööd on saavutatud põhilise kasutusvalmiduse (võimalik taotleda kasutusluba). 

9.2.17  OJV teostab koostöös eriosade spetsialistidega ehitustööde ülevaatuse ja fikseerib vaegtööd ja puudused. Pärast puuduste kõrvaldamist korraldab ja teostab järelülevaatuse ja fikseerib tulemused ehitustööde ülevaatuse tabelis. Juhul, kui Objekt võeti vastu vaegtöödega, siis kontrollib ja korraldab vaegtööde teostamist, kuni nende lõpliku kõrvaldamiseni. 
9.2.18  OJV viib läbi garantiiperioodi ülevaatusi ja vajadusel koosolekuid. Kontrollib ja korraldab garantiiperioodi aegsete tööde teostamist kuni nende lõpliku kõrvaldamiseni. 

9.2.19  OJV kontrollib ehitustöövõtja poolt esitatud täitedokumentatsiooni vastavust õigusaktide ja Tellija nõuetele ning selle sisu vastavust tegelikule olukorrale. Eesmärgiks on veenduda, et ehitaja poolt üleantud dokumentatsiooni maht ja sisu on piisav ja õige.
9.2.20  OJV koordineerib infovahetust kõikide osapoolte vahel ja teostab Tellija tehnilist ning korraldusliku poole nõustamist kogu töövõtu perioodil ja samuti ehitustööde garantiiperioodil.
9.3 töö Koosolekud, keel ja aruandlus
9.3.1 Töö teostamiseks vajalikud koosolekud peetakse vastavalt Tellija kontoris Kajaka 9, Sillamäe. Töövõtja kannab Sillamäel toimuvate koosolekutega kaasnevad kulud ning on kohustatud olema varustatud Tööde teostamiseks kõikide vajalike vahenditega. Koosoleku kokkukutsumisest teavitatakse Tellijat ja Töövõtjat ette vähemalt 3 (kolm) tööpäeva. Üldjuhul peaks koosolekuid korraldama kord nädalas, et tutvustada Tellijale tehtut ja lahendada Tööga seonduvaid küsimusi. Kõik koosolekud peab omanikujärelvalve projektijuht protokollima ja need allkirjastatakse kõigi osapoolte poolt.
9.3.2 Töö- ja asjaajamise keelteks on eesti ja vene keeled. Vajadusel võib kasutada tõlki, kuid peab arvestama, et tõlkekulud tuleb kanda Töövõtjal. 
9.3.3 Kuuaruanded tuleb esitada Tellijale hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Igakuine aruanne esitatakse Tellijale elektroonselt ja paberkandjal ning peab sisaldama infot osutatud ehitustööde (ehitajalt saadud kuuaruande alusel) ja teenuste mahu, finantsilise täitmise, probleemide jmt. kohta. Aruande lisana peab esitama kõik teenuste lepingut puudutavad asjakohased dokumendid. 
9.3.4 Lõpparuanne esitatakse Tellijale 5 tööpäeva jooksul pärast viimase vastuvõtuakti väljastamist ja/või proovikatsetuste lõpetamist nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Lõpparuandes antakse kogu projekti vältel teostatud tegevuste kokkuvõte, tulemuste kirjeldus, kulutatud ressursside kirjeldus, tegelike ja plaanitud tulemite võrdlus. Aruanne peab koosnema projekti objekti kui tervikut kirjeldavast üldosast ning igat objektiliiki kajastavast alajaotustest.
10 Hankelepingu NÄIDIStingimused
Hankelepingu tingimused, mis on toodud ära Töövõtulepingu näidises, ei ole lõplikud ja neid võib vajadusel täiendada või muuta.

TÖÖVÕTULEPINGU NÄIDIS
Sillamäel






„......” ............... 2018
SA Sillamäe Haigla, registrikoodiga 90003152, aadressiga Kajaka 9, 40321 Sillamäe, keda esindab juhatuse liige Valeri Abramovitš (edaspidi nimetatud Tellija) ühelt poolt ja .........................................., registrikoodiga ................, aadressiga ..................................., keda esindab.............................., (edaspidi nimetatud Töövõtja) teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, on sõlminud käesoleva Lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:
1. Lepingu objekt ja TÖÖ teostamise ALUSED
1.1. Töövõtja objekt: Sillamäe polikliinikusse rajatava esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve teenuse osutamine.
1.2. Punktis 1.1 nimetatud tööd nimetatakse Lepingus eraldi ja/või koos Tööks.
1.3. Töid teostatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ (nr 2014-2020.2.04.16-0035) raames, mis peab looma eeldused kaasaegseste töötingimustega tervisekeskuse koondumiseks Sillamäe polikliinikusse.

1.4. Töid teostatakse vastavalt käesolevale Lepingule, määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ (MKM ministri 06.07.2015. a määrusele nr 80), ehitusseadustikule jm seadusest tulenevatele dokumentidele. 
1.5. Tööde teostamise aluseks on hanke “Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve” alusdokumendid, hanke lisad, esitatud küsimused-vastused ja eduka pakkuja pakkumus.
2. Lepingu hind ja selle tasumine
2.1. Tasu tulenevalt käesoleva Lepingu punktist 1.1. teostatud Tööde eest moodustab ......................... (.......................................) eurot käibemaksuta. Koos käibemaksuga on teenuse hinnaks ................................... (...............................................) eurot.
2.2. Lepingu hind sisaldab endas kogu Lepingus ja selle lisades fikseeritud kohustuste täitmist. Lepingu hind on lõplik ega sõltu Lepingu täitmise käigus mingitest lepinguvälistest asjaoludest. Lepingu maksumus jagatakse kuude (Tööde tegeliku teostamise algusest kuni Lepingu kehtivuse lõpuni) vahel võrdselt. 

2.3. Tellija ei maksa ettemaksu ja garantiiperiood ei kuulu eraldi tasustamisele.

2.4. Töövõtja poolt esitatud arve maksetähtajaks on 65 kalendripäeva alates korrektse arve laekumisest Tellijale. Sealjuures võib Tellija tasuda arveid ühes või kahes osas. Kahes  osas tasumise korral tasub ühe osa arvetest Tellija ning teise osa Rahandusministeerium või tasub teise osa samuti Tellija, kuid pärast Rahandusministeeriumi toetuse laekumist Tellijale. Väljamaksmine on võimalik kokku leppida vastavalt Rahandusministeeriumi soovitustele.

2.5. Töövõtjal on õigus saada tehtud Töö eest tasu pärast kuuaruande esitamist Tellijale ja akti allkirjastamist Poolte poolt. 
2.6. Viimase makse väljamaksmise eelduseks on rajatavale tervisekeskusele kasutusloa saamine ja lõpparuande ning akti esitamine Tellijale.

3. Poolte kohustused

3.1. Töövõtja kohustub Lepingu punktist 1.1 tulenevalt kokkulepitud Tööd teostama alates ehitustegevuse algusest kuni rajatava objekti valmimiseni.

3.2. Töövõtja kohustub kontrollima ehitusobjektil teostatud tööde vastavust koostatud ehitusprojektile ja tegema vajadusel asjakohaseid ettekirjutusi või märkusi või täiendusi.

3.3. Töövõtja peab andma Tellijale tagasisidet ehitusprotsessi kulgu kohta. 
3.4. Töövõtja peab läbi viima ehituse koosolekuid ja koostama protokollid.

3.5. Töövõtja kohustub ülesannete täitmisel kasutama tööjõudu, kelle koolitus ja oskused vastavad Töö ulatusele, iseloomule ja keerukusele.

3.6. Töövõtja teostab Töö erapooletult, esindades Tellija huve ja eesmärke, toetudes seadustele ja normatiivaktidele. 

3.7. Lepingu täitmisel peab Töövõtja olema majanduslikult sõltumatu ehituse projekteerijast, ehitustöövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide edasimüüjatest ja valmistajatest, samuti muudest asjaoludest, mille tõttu ta ei saa olla objektiivne Tellija huvide esindamisel ning Tööga seotud otsuste tegemisel. Kui ehitustööde käigus sellised asjaolud ilmnevad, on Töövõtja kohustatud sellest Tellijat informeerima.

3.8. Töövõtja kontrollib ja võrdleb ehituse töövõtulepingu dokumente ehitusprojekti dokumentidega ja informeerib Tellijat ning ehitustöövõtjat igast ilmnenud puudusest ning vastuolust.

3.9. Töövõtja kontrollib ehitustöövõtja poolt teostatud kaetuid töid ja nõuab vastavate aktide koostamist, et ükski konstruktsioonidest, sõlmedest jm vajalikest kaetud töödest ei jääks dokumenteerimata.

3.10. Töövõtja teostab ehitusobjektil pidevat kontrolli ehitustööde üle, nõuab ja kontrollib ehituspäevikute täitmist.

3.11. Töövõtjal on kohustus keelata ehitustöövõtjal ehitusobjektile toodud ehitusprojekti dokumentide spetsifikatsioonidele ja kehtivatele normidele mittevastavate materjalide ja toodete kasutamist ning kohustus jälgida selle nõudmise täitmist.

3.12. Töövõtja kontrollib, et ehitustöövõtja säilitaks dokumendid, mis tõendavad materjalide ja toodete kvaliteeti.

3.13. Töövõtja kontrollib, kas kehtivate eeskirjade kohaselt ettenähtud katsetamised ja testimised on ehitustöövõtjal läbi viidud ja vastavad dokumendid säilitatud.

3.14. Töövõtja kontrollib ja allkirjastab kõik ehitustöövõtja poolt esitatud dokumendid, mille alusel toimub tööde eest tasumine (arved, teostatud tööde aktid, kuuaruanded jne).

3.15. Töövõtja on kohustatud nõudma ja tagama ehitustööde täitedokumentatsiooni õigeaegset vormistamist (sh teostusjoonised, hooldusjuhendid, kasutusjuhendid). 

3.16. Töövõtja on kohustatud osa võtma ehitustöövõtja poolt korraldatavast kaetud tööde ülevaatusest ja tõendama kaetud tööde aktis nende vastavust ehitusprojekti dokumentidele ja kehtivatele normidele.

3.17. Töövõtja osaleb ehitise vastuvõtukomisjoni töös ja tõendab vastuvõtuaktis ehitustööde vastavust ehitusprojekti dokumentidele. 

3.18. Töövõtja osaleb ehitise garantiiaegsetel ülevaatustel. 

3.19. Töövõtjal on õigus nõuda ehitustöövõtjalt ehitustööde seiskamist avariiohtliku olukorra ilmnemisel või defektidega ehitustööde ümbertegemist, kui see ei vasta ehitusprojekti dokumentides esitatud nõuetele või kehtivatele normidele 
3.20. Tellija kohustub tasuma Töövõtja poolt esitatud arve Lepingus ettenähtud mahus ja tähtaegadel.
3.21. Tellija kohustub andma Töövõtjale ehitusprojekti ja muud Töö teostamiseks vajaminevad dokumendid.

3.22. Tellija kohustub kirjalikult teatama Töövõtjale sellisest Tellijale teadaolevate asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Tööde teostamist või muul viisil Tellijapoolset Lepingu kohast täitmist mõistliku aja jooksul pärast takistuse esinemisest teada saamist. 
4. TöödE ESINDAJAD, vastuvõtmine, KOOSOLEKUD
4.1. Tellija kontaktisikuks käesoleva Lepingu kohaselt teostatavate Tööde ajal on Aimeli Laasik, telefon 39 71 892, mob. 55 41 650, e-mail: aimeli@silveevark.ee .

4.2. Töövõtja kontaktisikuks käesoleva Lepingu kohaselt teostatavate Tööde ajal on ……….. telefon…………………,mob……………………e-mail: ..........................................
4.3. Töö üleandmine-vastuvõtt toimub Töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega mõlema Poole poolt. 

4.4. Akti allkirjastamise õigus on Poolte juhatuse liikmetel või vastavate volituste alusel Tööde esindajatel.

4.5. Juhul, kui Tööde käigus või Töö üleandmisel-vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone Lepingu punktist 1.1 tulenevate kokkulepitud Tööde ja/või Lepingule vastavuse kohta, võib Tellija Töövõtjalt nõuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale Lepingule mittevastavuse avastamist Töödes esinevate puuduste parandamist Töövõtja kulul. 

4.6. Pooled viivad Tööks vajalikud koosolekud läbi SA Sillamäe Haigla kontoris aadressiga Kajaka 9, Sillamäe. Pooled peavad regulaarselt (soovitavalt kord nädalas) töökoosolekuid Tööde kulgu kohta ja koosolekute protokollid, allkirjastatakse Poolte poolt. 

5. Lepingu kehtivus
5.1. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning kehtib kuni üks kuu pärast kasutusloa väljastamist ja lõpparuande allkirjastamist Poolte poolt. 
5.2. Lepingu alguse perioodil võib esineda ajavahemik, mil Töö teostamine ei pole vajalik (N. ehitusprojekt pole valmis või on ekspertiisis ja ehitustöödega ei saa veel alustada). Seda perioodi loetakse ettevalmistusperioodiks, mil Töövõtja viib end kurssi Töö objekti olemasoleva dokumentatsiooniga ja see periood ei kuulu eraldi tasustamisele. 

5.3. Lepingu pikenemisel kuni 2 kuu võrra on Töövõtja kohustatud jätkama teenuse osutamist nõudmata pikendamise perioodi eest täiendavat tasu.

5.4. Lepingu lühenemisel ehitustööde varasema lõppemise korral vähendatakse tasustamist proportsionaalselt vähenenud kuu(de) arvule.
5.5. Pooltel ei ole õigust Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada.
6. Vääramatu jõud (FORCE MAJEURE)

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Käesolevas Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna loodusõnnetusi, ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.

6.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele.

6.3. Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 päeva, loetakse et Tööde lõpetamine muutus võimatuks kummagi Poole süüta.

7. Lõppsätted

7.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

7.2. Käesolev Leping on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmanda(te)le isiku(te)le ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta va Rahandusministeerium.
7.3. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas. 
7.4. Leping allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Lepingu sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
7.5. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.
PoolED
	Tellija: SA Sillamäe Haigla


	Töövõtja:.......................

	/allkirjastatud digitaalselt/


	/allkirjastatud digitaalselt/

	Valeri Abramovitš
	.................................

	Juhatuse liige
	Juhatuse liige




11 VORMID 
Vorm 1 
PAKKUJA KINNITUS HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSTE PUUDUMISE KOHTA

Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/

1. Kinnitame, et meie suhtes ei esine hanke alusdokumendis nimetatud kõrvaldamise aluseid ja oleme täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. 

2. Kinnitame, et pole esitanud hankemenetluses osalemise tingimuste täitmiseks valeandmeid. 

Esindaja nimi ja allkiri:

Vorm 2 
VOLIKIRI

Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/

Käesolevaga volitab/volitavad ________________ (pakkuja/ühispakkujate nimi nimed) __________________________ (volitaja/volitajate nimi/ nimed ja ametikoht/ametikohad) isikus ___________________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.

Ühispakkujad määravad enda hulgast juhtivaks pakkujaks _________________ (ühispakkuja nimi)
.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

/Allkirjastatud digitaalselt/

(Volitaja esindaja nimi ja ametinimetus)

Vorm 3 – TEOSTATUD TÖÖDE LOETELU
Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/

Kinnitame, et oleme teostanud hanke objektiga sarnaseid alljärgnevaid töid:

	Jrk nr.
	Tellija ja kontaktisik
(nimi, telefon, 
e-mail)
	Töö teostamise algus ja lõpp
(kuupäev, kuu, aasta)
	Töö iseloomustus. (töö teostamise objekti nimetus, koht, jm)

	Tellija tõend töö teostamise kohta on lisatud: Jah/Ei 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pakkuja peab pöörama tähelepanu, et Hanketeates kirjeldatud Pakkuja kvalifitseerimistingimused saaksid kajastatud käesolevas tabelis. 

Esindaja nimi ja allkiri:

Vorm 4 – PAKKUMUSTEADE
Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanke alusdokumentidega ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 

2. Kinnitame, et oleme aru saanud ja üle kontrollinud eelnimetatud hanke alusdokumendid ja kinnitame, et need ei sisalda vigu ega muid puudusi.

3. Kinnitame, et võtame üle kõik hanke alusdokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib pakkumusi.

4. Teeme pakkumuse Töö tegemiseks ja lõpetamiseks ning kõigi puuduste kõrvaldamiseks. 

5. Kinnitame, et vastame täielikult hankes esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hanke teostamiseks.

6. Meie pakkumuse aktsepteerimisel alustame Tööga nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ning teostame Töö täitmisaja jooksul vastavuses Lepingu dokumentidega. 

7. Kinnitame, et meil on olemas hankelepingu täitmisks vastavate valdkondade (üldehituse, kütte-, ventilatsiooni-, jahutus-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja automaatikasüsteemide) spetsialistid. 
8. Aktsepteerime Hankija õigust tagasi lükata kõik pakkumused hanke alusdokumentides kirjeldatud juhtudel.

Esindaja nimi ja allkiri:

Vorm 5 – ÜHISPAKKUJATE KINNITUS
Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/

Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud ettevõtted teevad antud hankemenetlusel solidaarselt ühise pakkumuse ja vastutavad antud pakkumuse tegemise, pakkumuse ja lepingu täitmise eest täielikult ühiselt ja üksikult igaüks eraldi, kusjuures Ühispakkujate volitatud esindajaks on määratud:

	Pakkuja nimi ja registrikood


Ühispakkujad volitavad Ühispakkujate volitatud esindajat saama Tellijalt teateid ja juhiseid ning allkirjastama ametlikke dokumente, sealhulgas antud Pakkumust, samuti juhtima Lepingu täitmist ja esitama arveid tehtud töö eest.

Ühispakkujad kinnitavad, et jäävad solidaarselt antud Pakkumusega seotuks kuni kõik lepingulised kohustused Tellija ees on täidetud.
	Pakkuja
	Pakkuja nimi
	Aadress ja äriregistri number
	Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perekonnanimi

	Pakkuja (Ühispakku-muse volitatud esindaja)
	
	Aadress: 

Äriregistri nr : 


	

	Partner 1 
	
	Aadress: 

Äriregistri nr: 
	

	Partner 2 
	
	Aadress: 

Äriregistri nr: 
	


Allkirjastatud digitaalselt

/kõigi ühispakkujate allkirjad/

Vorm 6 – PAKKUMUSE MAKSUMUS
Hankija nimi: SA SILLAMÄE HAIGLA

Hanke nimetus: „Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve“

 ...........................................


Kuupäev: ....................2018

/Pakkuja nimi/
	Teenuse kirjeldus
	Maksumus käibemaksuta,
eurodes
	Käibemaks,
eurodes
	Maksumus koos käibemaksuga,
eurodes

	Omanikujärel-valve teenus
	
	
	


Esindaja nimi ja allkiri:

� Täita juhul, kui tegemist on ühispakkumusega. 
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                                            Osa I Juhend Pakkujale                                                                       

